
蛇口人民医院延期开标公告

各投标商：
原定于2018年9月19日14时30分进行开标的项目（详见下表），因故延迟开标，开标时间为2018年10月12日，其余事项不变，欢迎符合资质的投标商参与投标。
延迟开标项目如下：
	序号
	名称
	招标编号

	1
	血液透析专用水处理系统（劳铒RO DIA Ⅱ 2100）相关配件
	YLSB-2018-9-1

	2
	一次性宫腔组织吸引管套装
	YYHC-2018-9-1

	3
	2018年信息系统安全等级保护测评
	XX-2018-9-1

	4
	多媒体信息发布系统
	XX-2018-9-2



特此公告！


蛇口人民医院招标办公室
            2018年9月17日

