
蛇口人民医院延期开标公告

各投标商：
原定于2019年1月11日14时30分进行开标的项目（详见下表），因故延迟开标，开标时间更改为2019年1月16日14时30分，其余事项不变，欢迎符合资质的投标商参与投标。
开标项目如下：
	项目名称
	招标编号

	血气分析仪
	YLSB-2019-1-4

	无线冷链温湿度监控系统
	YLSB-2019-1-5

	霉菌培养箱（控湿）
	YLSB-2019-1-6

	全自动血液流变仪及配套耗材
	YLSB-2019-1-7



特此公告！
蛇口人民医院招标办公室
            2019年1月10日

